
Steckborn, 18. Mai 2026

Eggishof, Revitalisierung Huebertobelbach

Kapitel Einheit Menge EP Betrag TOTAL

111 Regie 5’000.00                         

113 Installation 3’500.00                         

116 Rodungsarbeiten 2’500.00                         

213 Wasserbau 345’000.00                    

Rechen aus Eisenbahnschienen St 4.00 5’000.00 20’000.00

Durchlässe Gemeindestrasse St 2.00 10’000.00 20’000.00

Durchlässe Kantonsstrasse St 2.00 20’000.00 40’000.00

Diverse Abbrüche gl 1.00 10’000.00 10’000.00

Diverse Anpassungen gl 1.00 15’000.00 15’000.00

Bachöffnung m' 220.00 1’000.00 220’000.00

Bepflanzung gl 1.00 10’000.00 10’000.00

Abschlüsse und Belag gl 1.00 10’000.00 10’000.00

824 Vermessungen, Vermarkungsrekonstruktion 1’500.00                         

833 Vervielfältigungen und Plankopien 500.00                            

841 Entschädigungen -

872 Honorare: Bauleitung Wasserbau 25’000.00                       

999 Unvorhergesehenes und Rundung 5’500.00                         

TOTAL Kostenschätzung exkl. MWST 388’500.00

Mehrwertsteuer 8.1% 31’468.50                       

Gesamtkosten   Genauigkeit: +/- 10%, gerundet 420’000.00

Der Projektverfasser:

10805

KOSTENSCHÄTZUNG  Wasserbau
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